

列印時間：108/4/16 12:7:58

# 更正決標公告

公告日:108/04/17

[機關代碼]3.76.57  
[機關名稱]基隆市政府  
[單位名稱]產業發展處  
[機關地址]202基隆市中正區信二路301號3樓  
[聯絡人]陳暘宇  
[聯絡電話]02-24225800分機  
[傳真號碼]02-24249576  
[電子郵件信箱]hauyu@mail.klcc.gov.tw  
[標案案號]ocean\_107\_11  
[招標方式]限制性招標(經公開評選或公開徵求)  
[決標方式]準用最有利標  
[新增公告傳輸次數]01  
[公告更正序號]01  
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否  
[標案名稱]「基隆市望海巷海灣串聯計畫-長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程」委託設計及監造技術服務案  
[決標資料類別]決標公告  
[是否屬共同供應契約採購]否  
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否  
[是否複數決標]否  
[是否共同投標]否  
[是否屬契約變更]否  
[標的分類]勞務類8672工程服務  
[是否屬統包]否  
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]是  
[是否屬國際競圖之採購]否  
[開標時間]108/02/19 10:00  
[原公告日期]108/01/23 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期  
[採購金額]13,420,762元  
[採購金額級距]查核金額以上未達巨額  
[辦理方式]自辦  
[限制性招標依據之法條]採購法第22條第1項第9款  
[是否適用條約或協定之採購]  
[是否適用WTO政府採購協定(GPA)]否  
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否  
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)]否  
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否  
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否  
[預算金額是否公開]是  
[預算金額]13,420,762元  
[是否訂有底價]是  
[是否受機關補助]是  
[補助機關代碼]3.45.2  
[補助機關名稱]行政院農業委員會漁業署

[補助金額]10,468,195  
[履約地點]基隆市(非原住民地區)  
[履約地點(含地區)]基隆市－中正區  
[是否含特別預算]是  
[特別預算類型]前瞻基礎建設計畫  
[特別預算金額]10,468,195元  
[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是  
[本案評選項目是否包含廠商企業社會責任（CSR）指標]否  
[投標廠商家數]2  
[投標廠商1]  
[廠商代碼]53955187  
[廠商名稱]一口規劃設計顧問有限公司  
[是否得標]是  
[組織型態]公司登記  
[廠商業別]其他  
[廠商地址]106臺北市大安區 復興南路1段249號7樓  
[廠商電話]02- 27710027  
[決標金額]13,152,347元  
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))  
[是否為中小企業]是  
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否  
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元  
[履約起迄日期]108/03/25－109/12/31 (預估)  
[雇用員工總人數是否超過100人]否  
[投標廠商2]  
[廠商代碼]02252804  
[廠商名稱]黃孟偉建築師事務所  
[是否得標]否  
[組織型態]其他  
[決標品項數]1  
[第1品項]  
[品項名稱]「基隆市望海巷海灣串聯計畫-長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程」委託設計及監造技術服務案  
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否  
[得標廠商1]  
[得標廠商]一口規劃設計顧問有限公司  
[參與評選]是  
[評選序位或總評分]1  
[預估需求數量]1  
[得標廠商原始投標金額]13,420,757元  
[決標金額]13,152,347元  
[底價金額]13,152,347元  
[標比大於等於99%之理由]廠商減價金額在底價以內  
[標比]100.0%  
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))  
[原產地國別得標金額1]13,152,347元  
[未得標廠商1]  
[未得標廠商]黃孟偉建築師事務所  
[是否合格]是

[標價金額]13,420,762元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]2

[評選委員]

出席會議	姓名	職業
是	卓子瑾	新北市政府技正
是	莫華榕	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處副總工程司
是	曾孝義	已退休
是	張國強	經濟部水利署副總工程司
是	蘇先知	基隆市政府秘書長室簡任秘書
是	徐燕興	基隆市政府都市發展處處長
是	林青海	基隆市政府產業發展處處長

[決標公告序號]001

[公告更正序號]001

[決標日期]108/03/15

[原決標公告日期]108/03/19

[決標公告日期]108/04/17

[契約編號]ocean\_107\_11

[是否刊登公報]是

[招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術]否

[得標廠商是否提出運用BIM技術]否

[底價金額]13,152,347元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]13,152,347元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

[總決標金額是否公開]是

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明]勞務案

[履約執行機關代碼]3.76.57

[履約執行機關名稱]基隆市政府

[採購監辦]依政府採購法第9條規定，其無上級機關者，由該機關執行本法所規定上級機關之職權

[機關主（會）計是否派員監辦]否 [依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定，不派員監辦情形]4.另有重要公務需處理，致無人員可供分派

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦]

是，實地監辦

[附加說明]